

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 – OPA SPC2 CONNETTIVITÀ AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ, DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025

ID Sigef: 1367

CIG master 5133642F61

CIG derivato B5EFB85ED1

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 75/2023, a decorrere dal 1° marzo 2024, la società ANPAL Servizi S.p.a. ha assunto la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e tutte le disposizioni e atti riferite alla società ANPAL Servizi S.p.A. dovranno intendersi riferite a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *“tutte le amministrazioni statali e centrali e periferiche, (...), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”*, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;

**VISTA** la legge 07 agosto 2012 n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., recante *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* la quale dispone che *“successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma III, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”*;

**VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 - comma 512 il quale cita *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

**VISTO** il Contratto Esecutivo OPA con il quale ANPAL Servizi S.p.A. ha aderito all'Accordo Quadro OPA SPC2, stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, C.F. 00488410010, subentrata a BT Italia S.p.A. il 01 luglio 2021, per la fornitura dei servizi di connettività e VoIP del sistema pubblico di connettività in scadenza il 31/12/2024;

**RILEVATO** che con Determina a contrarre Prot. n. 8475/2023 del 04-12-2023, la Stazione Appaltante ha aderito alla proroga del Contratto Quadro OPA SPC2 (CIG principale 5133642F61) dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024;

**Sviluppo Lavoro Italia SpA**

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it  
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

**VISTA** l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre 2024 del decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. decreto Milleproroghe), e nello specifico che "Sono prorogati al 31 dicembre 2025: gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.a. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività...", in cui rientra l'estensione fino al 31 dicembre 2025 del Contratto Quadro Id 1367 - SPC 2 Connettività;

**VISTA** la pubblicazione in data 27/12/2024 sulla gazzetta ufficiale del "D.L. 27 dicembre 2024, n.202" (D.L. Milleproroghe in vigore dal 28 dicembre 2024), che all'art. 3, comma 7, ha disposto l'estensione al 31 dicembre 2025 del CQ Id 1367 - SPC 2 Connettività, relativo ai servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività;

**CONSIDERATO** il piano triennale degli acquisti 2024-2026 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL Servizi S.p.A. del 05/02/2024 e s.m.i.;

**VISTE** le Richieste di Acquisto n. 1100048213 e n. 1100048214 *dall'Area di Supporto Sistemi Informativi, Innovazione e Transizione*;

**VISTO** che per soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante per il nuovo anno, è stato predisposto il piano dei fabbisogni aggiornato, anche in considerazione della necessità di dotare le nuove sedi territoriali dei servizi di connettività e di sicurezza, nonché garantire la continuità operativa dei servizi in oggetto per le diverse sedi aziendali;

**VISTO** che, a seguito delle interlocuzioni avute con l'operatore economico nei mesi di dicembre e gennaio, la Stazione Appaltante ha trasmesso, via PEC l'11/02/2025, al Fornitore il Piano dei fabbisogni aggiornato;

**CONSIDERATO** che il Fornitore ha inviato via PEC il 18 febbraio 2025 con protocollo in entrata n.1069/2025, il progetto dei fabbisogni ampliamento servizi SPC2 anno 2025 versione 4.0;

**CONSIDERATO** che la Stazione appaltante ha chiesto modifiche al suddetto progetto;

**VISTO** che con pec del 20 febbraio 2025, il Fornitore ha inviato il progetto dei fabbisogni definitivo, ampliamento servizi SPC2 anno 2025 versione 4.0;

**CONSIDERATO** che la Stazione Appaltante in data 27/02/2025 ha richiesto una nuova modifica al progetto dei fabbisogni versione 4.0, per l'inserimento di una nuova sede;

**VISTO** che il Fornitore ha inviato il nuovo Progetto dei Fabbisogni ampliamento servizi SPC2 anno 2025 versione 4.1, protocollo in entrata n.1467/2025 del 05/03/2025, con l'indicazione del corrispettivo mensile, del totale complessivo per 12 mesi e dell'importo una tantum (nuove attivazioni/ upgrade) per un importo totale pari a € 494.162,00;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato erogato in continuità senza interruzione da parte del gestore in virtù della norma governativa che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip SpA aventi ad oggetto servizi di connettività, da cui discende il suddetto contratto;

**VISTO** quanto esposto ai punti precedenti, la Stazione Appaltante aderisce alla proroga del servizio per tutto l'anno corrente, come previsto dal DL milleproroghe;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale e di interessi, che pregiudicano

#### **Sviluppo Lavoro Italia SpA**

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it  
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Responsabile del Provvedimento, firmatario del presente atto, nel rispetto della normativa anticorruzione e del Piano Triennale Anticorruzione aziendale;

### DECIDE

per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate:

1. di estendere l'adesione all'Accordo Quadro OPA SPC2 ID 1367 CIG Master 5133642F61 CIG Derivato B5EFB85ED1, con la Società "Telecom Italia S.p.A" di Milano, partita IVA 00488410010, per assicurare il servizio di connettività e sicurezza e le funzionalità connesse dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per un importo stimato di € 494.162,00 (quattrocentnovantaquattromilacentosessantadue/00) al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., Giuseppe D'Elia, Area di *Supporto Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni*;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione del contratto Giuseppe Bartone, Responsabile Linea *Servizi Infrastrutturali - Area di Supporto Sistemi Informativi, Innovazione e Transizione digitale*;
4. di demandare al Responsabile Unico del Progetto:
  - tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione anche tramite il supporto dei dipendenti della Stazione Appaltante;
  - tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.  
Presidente e A.D.  
*Paola Nicastro*

#### **Sviluppo Lavoro Italia SpA**

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it  
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542